

什邡市城乡供水保障项目（二期）行洪论证与河势稳定评价报告编制（第二次）竞价中选结果变更公告

至各供应商：

因本项目中选人放弃中标，我公司将重新发布公告，并请各供应商留意新公告的发布，由此给我各供应商造成的不便敬请谅解。

什邡恒基置业有限公司

2024年9月30日

